

AVIS DE REPORT (1^{er})

APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT : N° 064/ANSER/DG/2022 RELATIF TRAVAUX D'EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE PAR SOUTIRAGE POUR L'ELECTRIFICATION DU PETIT SEMINAIRE DE MBATA KIELA ET VILLAGES ENVIRONNANTS, DANS LE TERRITOIRE DE LUKULA, PROVINCE DU KONGO CENTRAL.

Date de publication initiale : 8 Juillet 2022

Date limite initiale de dépôt des offres : 08 Aout 2022 à 15h00' (Heure de Kinshasa ou GMT+1)

Date d'avis de report 1 : 28 juillet 2022

Date limite de dépôt des offres : 08 Septembre 2022 à 14h30' (Heure de Kinshasa ou GMT+1)

En vue de permettre aux candidats intéressés par le présent marché de mieux préparer et présenter leurs dossiers de soumission et en complément de l'Avis d'Appel d'Offre n° 064/ANSER/DG/2022 relatif aux travaux d'extension du réseau électrique par soutirage pour l'électrification du petit séminaire de Mbata Kiela et villages environnants, publié dans les sites web : www.anser.gouv.cd, www.arnp-rdc.org, www.mediacongo.net en date du 06 Juillet 2022, la Direction Générale de l'Agence Nationale de l'électrification et des Services Energétiques en milieux Rural et périurbain (ANSER en sigle) informe le public que la date limite de dépôt des offres, initialement prévue pour le 08 Août 2022, **est reportée à vendredi 08 Septembre 2022 à 14h30' (GMT +1) et l'ouverture des plis est prévue à vendredi 08 Septembre 2022 à 15h00' (GMT +1) au bureau de ANSER à l'adresse ci-dessous.**

Par ailleurs, la date de visite prévue pour **ce 29 Juillet 2022** demeure maintenue dans les mêmes conditions indiquées dans le dossier d'appel d'offres.

Les candidats intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d'Appel d'Offres à l'adresse ci-après :

L'Agence Nationale de l'Électrification et des Services Énergétiques en milieux Rural et péri-urbain « ANSER », situé au n°4854, Avenue Lukusa, dans la Commune de la Gombe. Du lundi au vendredi de 8h00' à 15h30', heures locales (TU + 1)

Contact : (+243) 810 111 171

E-mail : pm@anser.gouv.cd

anser@anser.gouv.cd

Fait à Kinshasa, le 28/07/2022

Pour le Directeur Général en Mission

Cyprien MUSIMAR NDELE

Directeur Général Adjoint

